



C O P I A

## COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

### SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

#### **DETERMINAZIONE n. 400 del 21/09/2016**

OGGETTO: LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EX SCUOLA ELEMENTARE DI SANT'AGOSTINO - DETERMINA A CONTRATTARE

#### **IL CAPO SETTORE**

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

DATO ATTO che, all'interno del programma e dei piani annuali 2013-2014 di cui sopra (approvati a giugno 2016 con Ord. n° 33 del 03/06/2016) è inserito l'intervento di seguito indicato:

- *“Opere di ripristino e miglioramento sismico dell'Ex Scuola Elementare di Sant'Agostino a seguito del sisma del maggio 2012”* con il seguente importo:

<b>INTERVENTO N° 2.863</b>	<b>IMPORTO GENERALE</b>	<b>IMPORTO COFINANZ.</b>		<b>IMPORTO A PROGRAMMA</b>	<b>IMPORTO A PIANO</b>
(Ex Scuola Elementare di Sant'Agostino) Centro Sanitario	€ 2.180.760,25	€ 870.000,00 così suddivisi:		€ 1.310.760,25	€ 1.310.760,25
		€ 500.000,00 da assicurazione	€ 370.000,00 da fondi propri		

e deve pertanto seguire i dettami del relativo Regolamento (allegato “E”);

DATO ATTO che in merito alle “Opere di ripristino e miglioramento sismico dell’Ex Scuola Elementare di Sant’Agostino”, insistono i seguenti documenti:

- progetto preliminare dell’intervento redatto dall’Arch. Andrea Mirandola in dicembre 2013;
- progetto definitivo-esecutivo delle opere redatto dallo studio Cariani srl di Ferrara, è stato acquisito agli atti del Comune con prot. 15510 del 26/09/2014 e successivamente integrato a seguito di richiesta da parte della S.T.C.D. della Regione Emilia Romagna;

e i seguenti atti:

- atti rilasciati dalla Regione Emilia-Romagna sul progetto definitivo-esecutivo:
  - ✓ Parere favorevole della Commissione Congiunta della S.T.C.D. espressa dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna e dalla Direzione Regionale dell’Emilia Romagna del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT), pervenuto con prot. CR.2014.0012922 del 07/04/2014 ed assunto agli atti dai nostri uffici in data 08/04/2014;
  - ✓ Autorizzazione della Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna ai sensi dell’art. 21- comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i pervenuta con prot. 16732 del 10/11/2015 ed assunta agli atti dai nostri uffici in data 12/11/2015 con prot. n° 20480;
  - ✓ nota a mezzo PEC, assunta agli atti con Prot. 23563 del 28/12/2015 con la quale è stata comunicata, dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna, l’autorizzazione sismica relativamente al “progetto di ripristino con miglioramento sismico dell’ex scuola elementare di Sant’Agostino” assunta agli atti con prot. 22701 del 15/12/2015;
  - ✓ comunicazione a mezzo PEC, assunta agli atti con Prot. 23095 del 18/12/2015 con la quale è stata rilasciata, dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna, l’attestazione di congruità della spesa relativamente al progetto in oggetto e successivo Decreto Regionale di assegnazione del finanziamento relativo all’intervento n° 17621 del 10/12/2016;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 399 del 21/09/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto, il cui quadro economico complessivo è il seguente:

<b><u>QUADRO ECONOMICO GENERALE</u></b>	
<b>A) IMPORTO LAVORI</b>	
	€
a.1) importo lavori	1.747.020,28
a.2) oneri sicurezza non soggetto a ribasso	€ 42.646,18
	€
<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>1.789.666,46</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	
b.1) lavori in economia (iva inclusa)	€ 146.326,56
b.2) imprevisti ed allacciamenti (iva inclusa)	€ 6.291,43
b.3) spese per incentivi	€ 6.291,43
b.5) spese per prestazioni tecniche	

<i>(rif. art. 4, Decreto 928 del 23/09/2013)</i>		
a) per progettazione preliminare ( <i>architettonica e strutturale</i> ) -->		€ 29.600,00
<i>(effettivamente sostenute)</i>		
b) per progettazione definitiva/esecutiva:		€ 30.005,76
-->		
_ <i>progettazione</i>		
_ <i>direzione lavori</i>		
_ <i>coordinamento sicurezza (in fase progettuale ed esecutiva)</i>		
c) collaudo		€ 5.000,00
-->		
d) pratiche catastali		€ 2.500,00
-->		
<i>totale prestazioni tecniche</i>		€ 67.105,76
b.6) INARCASSA su b.5.a), b.5.b), b.5.c) e b.5.d)	4%	€ 2.684,23
b.7) IVA (calcolata su b.5 e b.6)	22%	€ 15.353,80
b.8) indagini e prelievi su terreni e materiali		€ 8.400,00
<i>(effettivamente sostenute)</i>		
b.9) prestazioni professionale geologo		€ 3.723,00
<i>(effettivamente sostenute)</i>		
b.10) IVA (calcolata su b.8 e b.9)	22%	€ 2.667,06
b.11) IVA (calcolata su A)	10%	178.966,65
b.12) contributo autorità di vigilanza		€ 600,00
b,13) oneri di pubblicazione		€ 2.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 434.118,48</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTI</b>		<b>€ 2.223.784,94</b>

DATO ATTO che gli elaborati di gara sono i seguenti:

RELAZIONI							
COMMESSA	FASE PROGETTUALE	CODICE	NUMERO ELABORATO	REV	TITOLO	SCALA	DATA EMISSIONE
3008	ESE	1A0	G 00	c	Elenco degli elaborati		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 01	c	Relazione generale e quadri economici		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 02	a	Relazione storica		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 03	b	Relazione geologica e geotecnica a firma del Dott. Geologo Thomas Veronese (punto B.2.1.6 del DGR 1373/2011)		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 04	a	Relazione relativa a prove di carico statiche, indagini sulla muratura e sulle fondazioni, eseguite dalla Ditta 4 Emme Service S.p.a.		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 05	c	Relazione specialistica in materia di prevenzione incendi e superamento delle barriere architettoniche		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 06	a	Relazione specialistica in materia di efficientamento energetico		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 07	c	Capitolato speciale d'appalto		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 08	a	Schema di contratto		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 09	a	Piano di sicurezza e coordinamento di cantiere + INTEGRAZIONE ai sensi del D.Lgs 81/2008 e Allegati		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 10	a	Piano di manutenzione dell'opera comprensivo di manuale di manutenzione, manuale d'uso e programma di manutenzione		15/07/2016
3008	ESE	1A0	G 11	a	Documentazione fotografica		15/07/2016
PROGETTO ARCHITETTONICO							
3008	ESE	1A0	GA 01	c	Relazione tecnica specialistica - Opere edili		15/07/2016
3008	ESE	1A0	GA 02	c	Capitolato prestazionale - Opere edili e strutturali		15/07/2016
3008	ESE	1A0	GA 03	c	Computo metrico estimativo - Opere edili		15/07/2016
3008	ESE	1A0	GA 04	c	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi - Opere edili		15/07/2016
3008	ESE	1A0	GA 05	c	Analisi nuovi prezzi - Opere edili e strutturali		15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 01	a	Estratto di mappa, P.R.G. e P.S.C.	-	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 02	a	Rilievo celerimetrico dello stato dei luoghi	1:200	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 03	a	Planimetria generale - Stato di fatto	1:200	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 04	a	Pianta piano interrato - Stato di fatto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 05	a	Pianta piano terra - Stato di fatto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 06	a	Pianta piano primo - Stato di fatto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 07	a	Pianta piano sottotetto e piano coperture - Stato di fatto	1:200	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 08	a	Sezioni - Stato di fatto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 09	a	Prospetti - Stato di fatto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 10	c	Planimetria generale - Stato di progetto	1:200	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 11	b	Pianta piano interrato - Stato di progetto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 12	c	Pianta piano terra - Stato di progetto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 13	c	Pianta piano primo - Stato di progetto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 14	c	Pianta piano sottotetto e piano coperture - Stato di progetto	1:200	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 15	c	Sezioni - Stato di progetto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 16	c	Prospetti - Stato di progetto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 17	c	Pianta piano terra - Tavola delle finiture e abaco pareti	1:50	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 18	c	Pianta piano primo - Tavola delle finiture e abaco pareti	1:50	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 19	c	Sezioni - Tavola delle finiture e abaco solai	1:50	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 20	c	Pianta piano terra - Tavola controsoffitti	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 21	c	Pianta piano primo - Tavola controsoffitti	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 22	c	Abaco serramenti interni ed esterni	-	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 23	c	Ascensore e scala esterna	-	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 24	c	Dettagli costruttivi vari	1:10	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 25a	a	Schema fognature - Stato di fatto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 25b	b	Schema fognature - Stato di progetto	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 26	c	Accessibilità ai sensi della Legge 13/89	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 27	c	Planimetria generale - Tavola comparativa	1:200	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 28	c	Pianta piano terra e piano primo - Tavola comparativa	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 29	a	Dettagli tipici ripristino resistenza al fuoco di attraversamenti impiantistici - Interventi sulle strutture portanti per riqualificarle alla resistenze al fuoco	-	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 30	a	Dettagli tipici costruttivi controsoffitti, pareti e contropareti	-	15/07/2016
3008	ESE	1A0	A 31	a	Dettagli tipici moduli sopraluce vetriati	-	15/07/2016
3008	ESE	1A0	F 01	c	Pianta piano terra - Compartimentazioni, vie di esodo e cartellonistica di emergenza	1:100	15/07/2016
3008	ESE	1A0	F 02	c	Pianta piano primo - Compartimentazioni, vie di esodo e cartellonistica di emergenza	1:100	15/07/2016

COMMESSA	FASE PROGETTUALE	CODICE	NUMERO ELABORATO	REV	TITOLO	SCALA	DATA EMISSIONE
<b>RILIEVO DEL DANNO / QUADRO FESSURATIVO</b>							
3008	ESE	1A0	QF	01	a	Pianta piano interrato - Rilievo del danno / Quadro fessurativo esistente	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	QF	02	a	Pianta piano terra - Rilievo del danno / Quadro fessurativo esistente	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	QF	03	a	Pianta piano primo - Rilievo del danno / Quadro fessurativo esistente	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	QF	04	a	Pianta sottotetto e copertura - Rilievo del danno / Quadro fessurativo esistente	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	QF	05	a	Sezioni - Rilievo del danno / Quadro fessurativo esistente	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	QF	06	a	Viste setti murari - Rilievo del danno / Quadro fessurativo esistente	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	QF	07	a	Prospetti - Rilievo del danno / Quadro fessurativo esistente	1:100 15/07/2016
<b>PROGETTO STRUTTURALE</b>							
3008	ESE	1A0	GS	01	b	Relazione tecnica specialistica e di calcolo - Opere strutturali	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GS	02	a	Capitolato Prestazionale - Opere strutturali	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GS	03	a	Relazione sui materiali - Opere strutturali	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GS	04	a	Piano di manutenzione - Opere strutturali	15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	01	a	Pianta piano interrato - Stato di fatto	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	02	a	Pianta piano terra - Stato di fatto	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	03	a	Pianta piano primo - Stato di fatto	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	04	a	Pianta piano sottotetto - Stato di fatto	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	05	a	Sezioni - Stato di fatto	15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	06	a	Pianta piano interrato - Stato di progetto	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	07	c	Pianta piano terra - Stato di progetto	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	08	c	Pianta piano primo - Stato di progetto	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	09	b	Pianta piano sottotetto - Stato di progetto	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	10	b	Dettagli portali in acciaio	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	11	b	Dettagli portali in acciaio	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	12	b	Dettagli capriata in acciaio di rinforzo alla copertura	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	13	c	Blocco ascensore e scala esterna - Dettagli scala esterna	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	13bis	b	Blocco ascensore e scala esterna - Dettagli ascensore	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	14	b	Dettagli tiranti in acciaio	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	15	c	Dettagli creazione giunto sismico	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	16	b	Dettagli costruttivi vari	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	S	17	b	Dettagli portali in acciaio nuove aperture	- 15/07/2016
<b>ELABORATI GRAFICI ED AMMINISTRATIVI IMPIANTI ELETTRICI</b>							
3008	ESE	1A0	GE	01	b	Relazione tecnica specialistica e di calcolo - Impianti elettrici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GE	02	b	Capitolato prestazionale - Impianti elettrici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GE	03	b	Computo metrico estimativo - Impianti elettrici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GE	04	b	Elenco prezzi unitari - Impianti elettrici	15/07/2016
3009	ESE	1A0	GE	05	b	Analisi nuovi prezzi - impianti elettrici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	01	b	Illuminazione esterna - Stato di progetto	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	02	a	Pianta interrato - Impianto luce e forza motrice - Stato di progetto	1:50 15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	03	c	Pianta terra - Impianto luce e forza motrice - Stato di progetto	1:50 15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	04	c	Pianta terra - Impianti speciali e canalizzazioni - Stato di progetto	1:50 15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	05	c	Pianta primo - Impianto luce e forza motrice - Stato di progetto	1:50 15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	06	c	Pianta primo - Impianti speciali e canalizzazioni - Stato di progetto	1:50 15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	07	a	Pianta sottotetto - Impianto luce e forza motrice - Stato di progetto	1:50 15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	08	b	Schema quadri elettrici - Stato di progetto	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	09	b	Pianta terra - Impianto riv. fumi - Luci emergenza - Evacuazione - Stato di progetto	1:50 15/07/2016
3008	ESE	1A0	E	10	b	Pianta primo - Impianto riv. fumi - Luci emergenza - Evacuazione - Stato di progetto	1:50 15/07/2016
<b>ELABORATI GRAFICI ED AMMINISTRATIVI IMPIANTI TERMOMECCANICI</b>							
3008	ESE	1A0	GT	01	b	Relazione tecnica specialistica - Impianti termomeccanici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GT	02	b	Relazione di calcolo - Impianti termomeccanici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GT	03	b	Capitolato Prestazionale - Impianti termomeccanici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GT	04	b	Computo metrico estimativo - Impianti termomeccanici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GT	05	b	Elenco prezzi unitari - Impianti termomeccanici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	GT	06	b	Analisi nuovi prezzi - Impianti termomeccanici	15/07/2016
3008	ESE	1A0	T	01	b	Planimetria generale - Adduzione idrica, antincendio, rete gas metano e distribuzione fluidi interrati	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	T	02	c	Pianta piano terra e primo - Impianto di climatizzazione	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	T	03	c	Pianta piano seminterrato, terra e primo - Impianto idrico sanitario e antincendio	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	T	04	c	Pianta piano terra e primo - Rete di scarico acque reflue e condensa	1:100 15/07/2016
3008	ESE	1A0	T	05	b	Schemi centrale termofrigorifera e produzione acqua calda sanitaria	- 15/07/2016
3008	ESE	1A0	T	06	a	Schema gruppo antincendio	- 15/07/2016

VISTI, relativamente all'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori in argomento, i seguenti articoli del Nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs. 50/2016:

- art. 36 “Contratti sotto soglia”, comma 2 lettera d) che prevede che per appalti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 si proceda all'affidamento mediante le procedure ordinarie;
- art 60 “Procedura aperta” che prevede la pubblicazione di un bando in cui qualsiasi operatore economico può presentare offerta, che deve porre come termine minimo per la ricezione delle offerte n. 35 giorni;
- art 37 “Aggregazioni e centralizzazione delle committenze”, commi 2, 3 e 4, secondo cui per acquisti di lavori superiori a € 1500.000 e stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'art 38, come per il Comune di Sant'Agostino, procedono ricorrendo a una centrale di committenza;

**RICHIAMATE:**

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 72 del 23/12/2013 con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra i Comuni di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;
- la Convenzione di cui sopra sottoscritta da tutti i Comuni in data 30/12/2013, con scadenza al 31/12/2015;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 24/02/2016 con la quale la Convenzione è stata prorogata al 31/12/2016;

RITENUTO opportuno stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'individuazione delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 95 D.Lgs 50/2016;

VISTA la Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici del 05/03/2014 con cui si stabilisce l'entità del contributo che le stazioni appaltanti sono tenute a versare alla stessa per provvedere al suo finanziamento, quantificato per l'appalto in oggetto in € 600,00;

DATO ATTO che il codice CUP dell'intervento è I26B13000070006;

DATO ATTO che il codice CIG verrà acquisito dalla Centrale Unica di Committenza che procederà all'espletamento della gara d'appalto;

RITENUTO pertanto di procedere all'invio alla Centrale Unica di Committenza degli elementi necessari per la formulazione del bando di gara secondo le indicazioni di cui sopra;

DATO ATTO che l'approvazione dello schema del bando avverrà con successivo atto da parte della Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO che la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di attività di competenza del Settore;

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

**D E T E R M I N A**

1. DI PROCEDERE ALL'AFFIDAMENTO delle " *Opere di ripristino con miglioramento sismico dell'ex scuola elementare di Sant'Agostino*", tramite procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

2. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e della Convenzione richiamata in premessa, le procedure di gara verranno espletate dalla Centrale Unica di Committenza;
3. DI IMPEGNARE il contributo di € 600,00 all'Autorità di Vigilanza sui lavori Pubblici sul capitolo 2010530550 miss. 1, prog. 5 che presenta la necessaria disponibilità;
4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del procedimento sarà svolta dall'Ing. Samantha Gessi Responsabile del settore V° – LL.PP., che provvederà a tutti gli adempimenti conseguenti nel rispetto della normativa e delle competenze derivategli dall'incarico;
5. DI DARE ATTO che l'approvazione dello schema del bando avverrà con successivo atto da parte della Centrale Unica di Committenza;
6. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE  
F.to GESSI SAMANTHA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs. 267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 600,00

S. Agostino, li 07/10/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to PASQUINI ALBERTO