



C O P I A

COMUNE DI SANT'AGOSTINO

Provincia di Ferrara

SETTORE 5^ - LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE n. 425 del 04/10/2016

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MAGAZZINO COMUNALE DI SANT'AGOSTINO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL CAPO SETTORE

VISTA la seguente normativa riguardante l'adozione di determinazioni e di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi:

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'art. 25 del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 51 del 28.06.1996 e successiva di chiarimenti n. 58 del 17.09.1996, esecutiva a norma di legge;
- l'art. 42 dello Statuto, approvato con delibera consiliare n. 17 del 30.3.2004;

VISTO il decreto del Commissario n. 2 del 9/5/2016 con il quale sono stati attribuiti gli incarichi per le posizioni organizzative, ai sensi degli artt. 8, 9,10 e 11 del CCNL stipulato il 31/3/1999;

VISTA la deliberazione di Giunta n. 35 del 5/5/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano delle Performance con la quale vengono assegnati ai responsabili di servizio le risorse previste nel bilancio 2016/2018 in relazione agli obiettivi ad essi affidati;

DATO ATTO che con delibera di Consiglio del Commissario Straordinario n. 6 del 27/07/2016 avente ad oggetto "*Assestamento generale di bilancio ai sensi dell'Art. 175 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL)*" è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2016 che ha, tra l'altro, ripristinato il completo finanziamento dell'opera;

PREMESSO:

- che il territorio del Comune di Sant'Agostino è stato fortemente colpito dai sismi del maggio 2012;
- che tra le strutture pubbliche danneggiate si annoverano anche il Magazzino Comunale di Sant'Agostino a cui è stato attribuito un provvedimento di agibilità "B";

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017 e l'elenco annuale 2015 nel quale è inserito l'intervento denominato "*Lavori di ripristino con rafforzamento locale del magazzino comunale di Sant'Agostino*" dell'importo complessivo di € 103.940,50;

DATO ATTO che l' *"Intervento di riparazione con rafforzamento locale del magazzino comunale di Sant'Agostino"* rientra negli interventi inclusi nei Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche, dei Beni Culturali e dell'Edilizia Scolastica – Università predisposti dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato (STCD), identificato dal n.180 e con il seguente importo (rif. Ordinanza Commissariale n° 33 del 03/06/2016):

INTERVENTO N° 180	IMPORTO GENERALE	IMPORTO COFINANZ. (assicurazione)	IMPORTO A PROGRAMMA	IMPORTO A PIANO
Magazzino comunale	€ 103.940,50	€ 80.182,15	€ 23.785,35	€ 23.758,35

e deve pertanto seguire i dettami del relativo Regolamento (allegato "E");

RICHIAMATE le Determinine del Responsabile del Settore V° LL.PP in merito agli affidamenti d'incarico per la redazione della progettazione definitiva esecutiva:

- Determina n. 291 del 17/07/2014 con la quale è stato affidamento l'incarico di progettazione definitiva esecutiva per l' *"Intervento di riparazione con rafforzamento locale del Magazzino Comunale"*;
- Determina n. 371 del 11/09/2014 con la quale si è proceduto ad integrare l'incarico di progettazione definitiva esecutiva in merito alla *"Rimozione e sostituzione del manto di copertura in amianto del Magazzino Comunale"*;

DATO ATTO che in merito all' *"Intervento di riparazione con rafforzamento locale del magazzino comunale di Sant'Agostino"*, insistono i seguenti documenti:

- Progetto definitivo-esecutivo delle opere comprensivo dell' *"Intervento di riparazione con rafforzamento locale del magazzino comunale di Sant'Agostino a seguito del sisma del maggio 2012"* e della *"Rimozione e sostituzione del manto di copertura in amianto del Magazzino Comunale"* redatto dall'Ing. Enrico Torricelli dello Studio di progettazione TECLA e acquisito agli atti del Comune con Prot.n. 16888 del 17/10/2014;
- Attestazione di congruità di spesa emessa dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale, inviata a mezzo PEC ed assunta agli atti con Prot. 20938 del 17/12/2014, dalla quale risultano confermate le risorse assegnate per l'intervento in oggetto pari ad € 23.758,35;
- Decreto regionale n. 2567 del 23/12/2014 relativo al *"Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali – Piani Annuali 2013-2014 delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali. Assegnazione finanziamenti per esecuzione interventi con importi inferiori ad € 50.000,00"* con il quale è stata approvata la congruità di spesa dell' intervento n° 180 (magazzino comunale) in merito al progetto esecutivo presentato, in seguito all'esito favorevole dell'istruttoria, ed è stato assegnato all'Ente attuatore del Comune di Sant'Agostino il relativo finanziamento di € 23.758,35 in base all'attestazione di congruità della spesa di cui al Prot. n. CR.2014.0045273 del 19/12/2014;

- Verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art.55 del DPR.207/10 per l'intervento di cui all'oggetto, redatto dal Responsabile del V° Settore LL.PP con Prot. n° 321 del 09/01/2015;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 3 del 13/01/2015 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto ed i relativi quadri economici, il cui importo complessivo risulta essere di € 103.940,50, di cui:

- € 33.940,50 relativi all'intervento di *"Riparazione con rafforzamento locale del Magazzino Comunale"* suddivisi in € 23.758,35 a carico del contributo regionale ed € 10.182,15 a carico dell'Amministrazione Comunale;
- € 70.000,00 relativi all'intervento di *"Rimozione e sostituzione del manto di copertura in amianto del Magazzino Comunale"* a carico dell'Amministrazione Comunale;

in linea con l'attestazione di congruità di spesa emessa dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli regionale e con il finanziamento assegnato con Decreto regionale n.2567 del 23/12/2014 ed i cui quadri vengono di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ 71.166,54	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 12.407,71	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 83.574,25
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 212,64	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) SPESE PER INCENTIVI	€ 334,30	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 9.010,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 360,40	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 2.061,49	
b.7) IVA su A (10%)	€ 8.357,43	
b.8) AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 20.366,25
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		€103.940,50

di cui, per l' *"Intervento di riparazione con rafforzamento locale del Magazzino Comunale"*:

QUADRO ECONOMICO GENERALE

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ 19.112,75	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 8.445,46	

TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 27.558,21
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 14,35	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) SPESE PER INCENTIVI	€ 110,23	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 2.760,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 110,40	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 631,49	
b.7) IVA su A (10%)	2.755,82	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.382,29
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO GENERALE		€ 33.940,50

diviso in:

QUADRO ECONOMICO REGIONALE

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ 13.406,60	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 5.893,24	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 19.299,84
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 3.81	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) SPESE PER INCENTIVI	€ 77,20	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 1.929,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 77,16	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 441,36	
b.7) IVA su A (10%)	€ 1.929,98	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 4.458,51
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO REGIONALE		€ 23.758,35

QUADRO ECONOMICO COMUNALE

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ 5.706,15	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 2.552,22	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 8.258,37
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		

b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 10,54	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) SPESE PER INCENTIVI	€ 33,03	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 831,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 33,24	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 190,13	
b.7) IVA su A (10%)	€ 825,84	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 1.923,78
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO COMUNALE		€ 10.182,15

e per l'intervento di "Rimozione e sostituzione del manto di copertura in amianto del Magazzino Comunale":

QUADRO ECONOMICO COMUNALE

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ 52.053,79	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 3.962,25	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 56.016,04
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 198,29	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) INCENTIVI	€ 224,06	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 6.250,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 250,00	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 1.430,00	
b.7) IVA su A (10%)	€ 5.601,60	
b.8) AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 13.983,96
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO COMUNALE		€ 70.000,00

PRESO ATTO che con delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri della Giunta n.34 del 24/08/2016 "Indirizzi in merito ai lavori di rafforzamento locale del Magazzino Comunale", è stato deliberato l'utilizzo delle somme destinate a tale intervento, come da progetto approvato con Delibera di Giunta n.87/2014, dando mandato al Responsabile del settore lavori pubblici di dare seguito agli adempimenti necessari ad effettuare i lavori in oggetto con le procedure previste dal D.Lgs n.50/2016;

RAVVISATO che all'intervento in oggetto sono stati assegnati i seguenti codici CIG: 6770372FB4 e CUP: I21B14000090006;

DATO ATTO che con Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n.350 del 25/08/2016 è stato disposto di procedere all'affidamento dei lavori tramite procedura negoziata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, senza pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, oltre che all'art. 15, comma 5 del Regolamento (Allegato E) del Programma regionale Opere Pubbliche – Beni Culturali – Edilizia scolastica – Università (OC.n.33 del 03/06/2016) ed è stato approvato lo schema della lettera d'invito;

DATO ATTO che la lettera invito, Prot. 15242 del 25/08/2016, è stata inviata tramite raccomandata A/R a 5 operatori economici;

VISTA la Determina del Responsabile del Settore V° LL.PP. n. 401 del 22/09/2016 con la quale è stata nominata la Commissione giudicatrice;

VISTO quanto espresso nel verbale di gara n. 2 del 22/09/2016;

PRESO ATTO che, in base al verbale di gara di cui sopra, in base ai punteggi assegnati ed alla graduatoria redatta dalla Commissione giudicatrice, sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori in oggetto all'operatore economico classificato al primo posto con punteggio di 79 ovvero al RTI composto da COOP. EDILE SAN CARLO srl e da AURORA COSTRUZIONI sas;

DATO ATTO che le ditte sono in possesso della SOA e che quindi hanno già dimostrato il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi;

RITENUTO quindi per quanto sopra esposto di procedere all'aggiudicazione definitiva della procedura negoziata in oggetto al RTI composto dalle ditte COOP. EDILE SAN CARLO srl e da AURORA COSTRUZIONI sas, che ha offerto, in attesa del controllo dei requisiti al fine dell'acquisizione dell'efficacia, un ribasso del 28,57% sull'importo a base d'asta di € 71.166,54, per l'importo di € 50.84,26 oltre agli oneri per la sicurezza per € 12.407,71 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 63.241,97;

RAVVISATO che con Ordinanza del Commissario Delegato n. 10 del 25/03/2015 ed s.m.i. è stata introdotta la modifica all'art.10, comma 8 del Regolamento Allegato "E" dei Piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche - Beni culturali - Edilizia scolastica Università, che in merito agli interventi di opere pubbliche oggetto di cofinanziamenti derivanti da rimborsi assicurativi prevede che le somme del ribasso d'asta debbano essere portate in economia interamente sul contributo del Commissario;

RILEVATO che nel caso specifico dell'intervento in oggetto denominato "*Magazzino Comunale*", inserito nei Piani 2013-2014 ed identificato con il n.180, sussiste un cofinanziamento da rimborso assicurativo, ne consegue l'assoggettamento alle disposizioni di cui all' art.10 comma 8 del Regolamento – Allegato "E" dell' OC n. 10 del 25/03/2015 ed s.m.i.;

PRECISATO che:

- in relazione alle motivazioni sopra esposte il ribasso di gara del 28,57% offerto dal RTI provvisoriamente aggiudicatario e quantificato in € 20.332,28 viene assegnato

interamente nelle somme a disposizione del quadro economico a carico della Regione;

- le opere di “Riparazione con rafforzamento locale” e di “Rimozione e sostituzione del manto di copertura in amianto” sono da intendersi nell’ambito di un intervento unitario sullo stabile del magazzino comunale e pertanto la quota parte di cofinanziamento da fondo assicurativo del Comune può essere accorpata in un unico quadro economico dato dalla sommatoria dei due ”quadri economici comunali” assegnati alle rispettive opere;

RITENUTO, quindi, che i quadri economici a seguito dell’aggiudicazione risultano modificati come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ 50.834,26	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 12.407,71	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 63.241,97
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE		
ribasso 28,57% su importo Regione di € 13.406,60 importo comprensivo IVA 10% (3.830,27+383,03)	€ 4.213,30	
ribasso 28,57% su importo Comune di € 57.759,94 importo comprensivo IVA 10% (16.502,01+1.650,20)	€ 18.152,21	
TOTALE RIBASSO DI GARA 28,57 % (IVA inclusa)	€ 22.365,51	
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall’appalto (IVA INCLUSA)	€ 212,63	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) SPESE PER INCENTIVI	€ 334,30	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 9.010,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 360,40	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 2.061,49	
b.7) IVA su A (10%)	€ 6.324,20	
b.8) AUTORITA’ DI VIGILANZA	€ 30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 40.698,53
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		€103.940,50

diviso in:

QUADRO ECONOMICO REGIONALE

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ -6.925,68	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 5.893,24	

TOTALE IMPORTO LAVORI		€ -1.032,44
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
ribasso 28,57% su importo Regione di € 13.406,60 importo comprensivo IVA 10% (3.830,27+383,03)	€ 4.213,30	
ribasso 28,57% su importo Comune di € 57.759,94 importo comprensivo IVA 10% (16.502,01+1.650,20)	€ 18.152,21	
TOTALE RIBASSO DI GARA 28,57 % (IVA inclusa)	€ 22.365,51	
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 3.800,00	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) SPESE PER INCENTIVI	€ 77,20	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 1.929,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 77,16	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 441,36	
b.7) IVA su A (10%)	€ -103,24	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24.790,79
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO REGIONALE		€ 23.758,35

QUADRO ECONOMICO COMUNALE

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ 57.759,94	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 6.514,47	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 64.274,41
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
ribasso 28,57% su importo Regione di € 13.406,60 importo comprensivo IVA 10%	€ 0,00	
ribasso 28,57% su importo Comune di € 57.759,94 importo comprensivo IVA 10%	€ 0,00	
TOTALE RIBASSO DI GARA 28,57 % (IVA inclusa)	€ 0,00	
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 208,83	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) INCENTIVI	€ 257,10	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 7.081,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 283,24	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 1.620,13	

b.7) IVA su A (10%)	€ 6.427,44	
b.8) AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15.907,74
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO COMUNALE		€ 80.182,15

DATO ATTO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con quanto previsto dall'art. 9 del DL 78/2009 in materia di tempestività dei pagamenti;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL;

D E T E R M I N A

1. DI DARE ATTO del verbale di gara n. 2 del 22/09/2016 dei lavori in oggetto;
2. DI AGGIUDICARE definitivamente l'appalto dell' *"Intervento di riparazione con rafforzamento locale del Magazzino comunale di Sant'Agostino"*, al RTI composto da COOP. EDILE SAN CARLO srl e da AURORA COSTRUZIONI sas, che ha offerto un ribasso del 28,57% sull'importo a base d'asta di € 71.166,54, per l'importo di € 50.834,26 oltre agli oneri per la sicurezza per € 12.407,71 e quindi per un importo complessivo (Iva esclusa) di € 63.241,97;
3. DI APPROVARE conseguentemente i nuovi quadri economici di aggiudicazione in relazione al ribasso d'asta offerto dal RTI aggiudicatario di seguito riportati:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ 50.834,26	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 12.407,71	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 63.241,97
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
ribasso 28,57% su importo Regione di € 13.406,60 importo comprensivo IVA 10% (3.830,27+383,03)	€ 4.213,30	
ribasso 28,57% su importo Comune di € 57.759,94 importo comprensivo IVA 10% (16.502,01+1.650,20)	€ 18.152,21	
TOTALE RIBASSO DI GARA 28,57 % (IVA inclusa)	€ 22.365,51	
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 212,63	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	

b.3) SPESE PER INCENTIVI	€ 334,30	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 9.010,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 360,40	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 2.061,49	
b.7) IVA su A (10%)	€ 6.324,20	
b.8) AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 40.698,53
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO		€103.940,50

distinto in:

QUADRO ECONOMICO REGIONALE

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ -6.925,68	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 5.893,24	
TOTALE IMPORTO LAVORI		€ -1.032,44
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
ribasso 28,57% su importo Regione di € 13.406,60 importo comprensivo IVA 10% (3.830,27+383,03)	€ 4.213,30	
ribasso 28,57% su importo Comune di € 57.759,94 importo comprensivo IVA 10% (16.502,01+1.650,20)	€ 18.152,21	
TOTALE RIBASSO DI GARA 28,57 % (IVA inclusa)	€ 22.365,51	
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 3.800,00	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) SPESE PER INCENTIVI	€ 77,20	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 1.929,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 77,16	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 441,36	
b.7) IVA su A (10%)	€ -103,24	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 24.790,79
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO REGIONALE		€ 23.758,35

QUADRO ECONOMICO COMUNALE

A - IMPORTO LAVORI		
a.1) IMPORTO LAVORI	€ 57.759,94	
a.2) ONERI SICUREZZA	€ 6.514,47	

TOTALE IMPORTO LAVORI		€ 64.274,41
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
ribasso 28,57% su importo Regione di € 13.406,60 importo comprensivo IVA 10%	€ 0,00	
ribasso 28,57% su importo Comune di € 57.759,94 importo comprensivo IVA 10%	€ 0,00	
TOTALE RIBASSO DI GARA 28,57 % (IVA inclusa)	€ 0,00	
b.1) LAVORI IN ECONOMIA esclusi dall'appalto (IVA INCLUSA)	€ 208,83	
b.2) IMPREVISTI ed ALLACCIAMENTI (IVA INCLUSA)	€ 0,00	
b.3) INCENTIVI	€ 257,10	
b.4) SPESE TECNICHE	€ 7.081,00	
b.5) INARCASSA (4%)	€ 283,24	
b.6) IVA su b.4 e b.5 (22%)	€ 1.620,13	
b.7) IVA su A (10%)	€ 6.427,44	
b.8) AUTORITA' DI VIGILANZA	€ 30,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 15.907,74
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO COMUNALE		€ 80.182,15

4. DI PROCEDERE all'invio della comunicazione di aggiudicazione definitiva ai soggetti interessati entro 5 giorni dalla presente;
5. DI IMPEGNARE la somma di complessivi € 63.241,97 oltre € 6.324,20 (IVA 10%) per complessivi € 69.566,17 a favore del RTI composto da COOP. EDILE SAN CARLO srl e da AURORA COSTRUZIONI sas, sulla quota parte del finanziamento a carico del fondo assicurativo del Comune di Sant'Agostino, ai sensi dell'art. 10, comma 8 del Regolamento allegato "E" del Programma Opere Pubbliche Regionale, imputando la spesa sul Cap. 2010530531, mis. 1, prog. 05 che presenta la necessaria disponibilità nel seguente modo:
 - per € 62.040,00 sul bilancio 2016;
 - per € 7.526,17 sul bilancio 2017;
6. DI DARE ATTO che i lavori verranno realizzati per la maggior parte nel 2016 e terminati nel 2017, quindi presumibilmente l'andamento dei pagamenti seguirà quanto evidenziato nell'allegato F della Delibera del Commissario Straordinario nell'esercizio dei poteri del Consiglio n. 6/2016;
7. DI PROCEDERE coi controlli dei requisiti al fine di acquisire l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva;
8. DI ATTESTARE la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art.147-bis del TUEL.

IL CAPO SETTORE
F.to GESSI SAMANTHA

Vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria ex Art. 151, c.4, D.Lgs.
267/2000

IMPORTO IMPEGNATO: € 69.566,17

S. Agostino, lì 13/10/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to PASQUINI ALBERTO